ErschlieBungsvertrag

Die Stadt Ingolstadt
vertreten durch den Oberblrgermeister, Herrn Dr. Christian Lésel, dieser vertreten
durch den Leiter des Tiefbauamtes,Herrn Walter Hoferer
SpitalstraBe 3, 85049 Ingolstadt
(nachfolgend Stadt genannt)

und

sowie
RIB Rohrleitungs- und Industrie GmbH
Vertreten durch die Geschaftsfihrer Horst Brabender und Dorothee Zettl
Hennenblhl 20, 85051 Ingolstadt

(nachfolgend ErschlieBungstrager genannt)
schlieBen folgenden Vertrag

Prdaambel

Auf dem Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 810 “Wohnen nérdlich der Robert-Koch-
StraBBe” haben die Eigentimer der Grundstticke Flurnummern 231/63, 258/6, 260/1,
260/2, 260/3, 367 und 376/4, alle Gemarkung Unsernherrn, die Neuordnung der
Grundstticke zum Zwecke von Wohnbebauung beantragt.

Die Neuregelung erfolgt durch einen stadtebaulichen Vertrag. Die Erstellung der
ErschlieBungsanlagen erfolgt auf Kosten der ErschlieBungstrager

Abschnitt 1: Ubertragung der ErschlieBung

§ 1 Gegenstand des ErschlieBungsvertrags

(1) Die Stadt Ubertragt nach § 11 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23.September 2004 (BGBIl. | S. 2141), zuletzt
geandert durch das Gesetz vom 11.06.2013 (BGBI. | S. 1548), die ErschlieBung
des in dem als Anlage beigefligten Bebauungsplanes naher bezeichneten
ErschlieBungsgebiets auf den ErschlieBungstrager.

(2) Fur die Art, den Umfang und die Ausfihrung der ErschlieBung sind der

beigefligte Plan sowie die sonstigen in § 14 des Vertrages aufgeflhrten
Planunterlagen maf3gebend.



(3) Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich zur Herstellung der ErschlieBungs-
anlagen gemalB § 2 dieses Vertrages im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung, soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes bestimmt wird.

(4) Die Stadt verpflichtet sich, die ErschlieBungsanlagen bei Vorliegen der in § 10
dieses Vertrages genannten Voraussetzungen in ihre Unterhaltung und
Verkehrssicherungspflicht zu Gbernehmen.

§ 2 Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen

(1) Die ErschlieBung nach Abschnitt 1 dieses Vertrages umfasst entsprechend der
von der Stadt genehmigten Ausflihrungsplanung

die erstmalige Herstellung der 6ffentlichen StraBen, Wege und Platze geman
Ausfihrungsplanung einschlieBlich Fahrbahn, StraBenentwéasserung,
Parkflachen, (Gehwege), Beleuchtung, Griinanlagen.

(2) Zur Aufgabe des ErschlieBungstragers gehért auch die Freilegung der Flachen,
auf denen die ErschlieBungsanlagen zu erstellen sind.

(3) Dem ErschlieBungstrager wird von der Stadt Ingolstadt das unentgeltliche
Nutzungsrecht an den Flachen eingerdaumt, die er zur vertragsgemafen
Herstellung der ErschlieBungsanlagen benétigt und die im stadtischen Eigentum
stehen.

Abschnitt 2: Pflichten bei der Durchfihrung der
ErschlieBung

§ 3 Durchfihrung von Ingenieurleistungen

(1) Mit der Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung der ErschlieBungs-
anlagen nach § 2 des Vertrags (Leistungsphasen 1-9, § 46 HOAI und oértliche
Baulberwachung, § 47 Abs. 2 HOAI i.V.m. Anlage 13.1 zu § 47 HOAI)
beauftragt der ErschlieBungstrager ein Ingenieurblro, das die Gewahr fir die
technisch beste und wirtschaftlichste Abwicklung der BaumaBnahme bietet. Die
Auswahl des Biros und der Abschluss des Ingenieurvertrages mit diesem
bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Stadt.

(2) Die vom Ingenieurblro zu erarbeitenden AusfUhrungsplane flr die
ErschlieBungsmaBnahmen bedirfen vor Ausfiihrung derselben der schriftlichen
Zustimmung der Stadt.



(1)

§ 4 Ausschreibungen und Vergaben

Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich, Bauleistungen nur nach vorheriger
Zustimmung der Stadt zu vergeben. Der Zustimmung bedirfen die
Leistungsverzeichnisse vor deren Ausgabe und die Auswahl der
Bauunternehmen. Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich, die Stadt Gber die
Vergabe des Auftrages zu informieren.

Erfullt der ErschlieBungstrager diese Pflichten nicht, so ist die Stadt berechtigt,
die Anrechnung von Leistungen ganz oder teilweise zu verweigern, wenn und
soweit durch das nicht vertragsgemaBe Vergabeverfahren vermeidbare
unwirtschaftliche Aufwendungen entstehen. Die Stadt wird nach Bekanntwerden
einer Pflichtverletzung dem ErschlieBungstrager erklaren, in welchem Umfang
sie die Anrechnung von Leistungen verweigert. Die Geltendmachung weiterer
gesetzlicher Anspriiche fur den Fall einer Verletzung der in Abs. 1 geregelten
Vertragspflicht bleibt vorbehalten.

Die erforderlichen Katastervermessungen fir den neuen Grenzverlauf im Bereich
der StraBe werden im Auftrag und auf Kosten des ErschlieBungstragers durch
das staatliche Vermessungsamt durchgefiihrt. Die Antragstellung auf
Vermessung der Straf3e erfolgt durch den ErschlieBungstrager. Alle Arbeiten sind
mit der Stadt abzustimmen.

§ 5 Baubeginn

Vor Baubeginn hat der ErschlieBungstrager alle notwendigen bau-,
wasserbehordlichen sowie sonstigen erforderlichen Genehmigungen und
Zustimmungen einzuholen und der Stadt vorzulegen.

Mit der Durchfihrung der ErschlieBung darf nur mit Zustimmung der Stadt
begonnen werden. Der Baubeginn ist der Stadt 10 Kalendertage vorher schriftlich
anzuzeigen.

§ 6 Baudurchfiihrung

Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich, die in den beigefligten Pléanen
dargestellten StraBen und Wegeflachen, sowie die StraBenentwasserung in dem
Umfang fertig zu stellen, der sich aus der von der Stadt genehmigten
Ausfuhrungsplanung ergibt.Die StraBenentwasserung wird nach den Regeln der
Technik unter Berlcksichtigung der Anforderungen der Stadt und der
Ingolstadter Kommunalbetriebe A6R ausgefihrt.

Fir die Erstellung der Wasserversorgungs- und Entwasserungsanlagen
einschlieBlich  der  Grundstlicksanschlisse ist mit den Ingolstadter
Kommunalbetrieben ein eigener ErschlieBungsvertrag abzuschlieBen.

Die Herstellung der StraBenbeleuchtung hat der ErschlieBungstrager im
Einvernehmen mit der Stadt durch die Stadtwerke zu veranlassen.



(4)

Der ErschlieBungstrager hat durch Abstimmung mit Versorgungstragern und
sonstigen Leitungstragern sicherzustellen, dass die Versorgungseinrichtungen
fir das ErschlieBungsgebiet (z.B. Telekommunikations-, Breitbandkabel, Strom-,
Gas-, Wasserleitung) so rechtzeitig in die Verkehrsflachen verlegt werden, dass
die zlgige Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen nicht behindert und ein
Aufbruch fertig gestellter Anlagen ausgeschlossen wird.

Das vom ErschlieBungstrager beauftragte bauleitende Ingenieurbiro stellt sicher,
dass alle Eignungsprtfungen vorliegen und Eigentberwachungs- und Kontroll-
prifungen in dem Umfang durchgefihrt und dokumentiert werden, wie es aus
den aktuellen technischen Vorschriften (ZTV, DIN, ATV etc.) hervorgeht. Der von
der Stadt benannte Beauftragte ist mindestens einen Werktag vor der
Herstellung von Borden, Einzeilern etc. zu informieren. Die Stadt behélt sich vor,
den Verlauf der Abgrenzungsbauteile abzunehmen. Der ErschlieBungstrager
verpflichtet sich weiter, Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag bzw. den
Allgemein Anerkannten Regeln der Technik nicht entsprechen, innerhalb einer
von der Stadt bestimmten Frist nachzubessern bzw. zu entfernen. Die Stadt
erhalt wahrend der BaumaBnahme in die oben genannten Unterlagen Einblick.
Vor der Abnahme werden samtliche Unterlagen gesammelt an die Stadt
Ubergeben.

Die Stadt oder ein von ihr beauftragter Dritter sind berechtigt, die
ordnungsgemanie Ausflihrung der Arbeiten zu Gberwachen und die unverzigliche
Beseitigung festgestellter Mangel zu verlangen.

Die StraBe nach § 2 Abs. 1 dieses Vertrages ist vor Beginn der BaumaBnahme
so herzustellen, dass sie fiur den Baustellenverkehr verkehrssicher nutzbar ist.
Mit der abschlieBenden Fertigstellung der StraBe einschlieBlich des Aufbringens
der Deckschicht darf erst begonnen werden wenn die HochbaumaBnahmen
Uberwiegend fertiggestellt sind oder “sichergestellt ist, dass durch die weiteren
HochbaumaBnahmen bauliche MaBnahmen an der StraBe nicht oder nur in
geringem Umfang notwendig sein werden.

ErfUllt der ErschlieBungstrager seine Verpflichtungen nicht oder fehlerhaft, so ist
die Stadt berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausfihrung der
Arbeiten zu setzen, die den Hinweis darauf beinhalten muss, dass die Stadt bei
erfolglosem Ablauf dieser Frist die Arbeiten selbst auf Kosten des
ErschlieBungstragers durchfihren wird. Erflllt der ErschlieBungstrager bis zum
Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen nicht, so ist die Stadt
berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des ErschlieBungstragers ausfihren zu
lassen, von diesem Vertrag zurlckzutreten oder in bestehende Werkvertrage
einzutreten. Weitergehende Schadensersatzanspriiche der Stadt bleiben
unberlhrt.

§ 7 Haftung und Verkehrssicherung

Vom Tage des Beginns der ErschlieBungsarbeiten an Ubernimmt der
ErschlieBungstrager im gesamten ErschlieBungsgebiet die Verkehrssicherungs-
pflicht. Fir den Bereich der Robert-Koch-StraBe und Elisabeth- Schwarzhaupt-
StraBBe, in dem der ErschlieBungstréager Arbeiten vornimmt, gilt dies vom Tag des



Beginns der Bauarbeiten in diesem Bereich bis zur Abnahme durch die Stadt.
Die Stadt ist zur Abnahme der Arbeiten in diesem Bereich in angemessener Frist
verpflichtet, auch wenn die Anlagen im Ubrigen ErschlieBungsbereich noch nicht
fertiggestellt sein sollten.

Die wéahrend der Bautéatigkeit zur Bedienung der ErschlieBungsmaBnahme
benutzten éffentlichen Einrichtungen sind durch den ErschlieBungstrager in dem
MaBe sauber zu halten, dass gegeniber dem Ublichen taglichen Gebrauch keine
Beeintrachtigung der Verkehrsfunktion stattfindet. Der ErschlieBungstrager ist
hier in der Beweislast.

Der ErschlieBungstrager haftet bis zur Ubernahme der Anlagen fiir jeden
Schaden, der durch die Verletzung der bis dahin ihm obliegenden allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht entsteht und fir solche Schaden, die infolge der
ErschlieBungsmaBnahmen verursacht werden. Der ErschlieBungstrager stellt die
Stadt insoweit von allen diesbezliglichen Schadensersatzanspriichen frei. Diese
Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse. Vor Beginn der
BaumaBnahmen ist das Bestehen einer ausreichenden Haftpflichtversicherung
nachzuweisen.

§ 8 Abnahme

Der ErschlieBungstrager zeigt der Stadt die vertragsgeméaBe Herstellung der
Anlagen schriftlich an. Die Stadt setzt im Benehmen mit den Beteiligten einen
Abnahmetermin auf einen Tag innerhalb von zwei Wochen nach Eingang der
Anzeige fest. Die Bauleistungen sind von der Stadt und dem ErschlieBungstrager
gemeinsam abzunehmen. Das Ergebnis ist zu protokollieren und von allen
Vertragsparteien zu unterzeichnen.

Werden bei der Abnahme Mangel festgestellt, so sind diese innerhalb von 30
Werktagen vom Tage der gemeinsamen Abnahme an gerechnet, durch den
ErschlieBungstrager zu beseitigen. Im Falle des Verzuges ist die Stadt
berechtigt, die Mangel auf Kosten des ErschlieBungstragers beseitigen zu
lassen. Wird die Abnahme wegen wesentlicher Mangel abgelehnt, wird flr jede
weitere Abnahme ein Entgelt von 300,-- € fir die Stadt berechnet. Dies gilt auch,
wenn der ErschlieBungstrager beim Abnahmetermin nicht erscheint.

§ 9 Gewabhrleistung

Der ErschlieBungstrager tbernimmt die Gewahr, dass seine Leistung zur Zeit der
Abnahme durch die Stadt die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit hat, den
anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entspricht und nicht mit Fehlern
behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag
vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern.

Die Gewahrleistung richtet sich nach den Regeln der VOB. Die Frist fir die
Gewahrleistung wird auf vier Jahre, fir maschinentechnische Einrichtungen auf
zwei Jahre festgesetzt. Sie beginnt mit dem Tag der Abnahme der mangelfreien



ErschlieBungsanlage durch die Stadt.

Der ErschlieBungstrager vereinbart mit den bauausfihrenden Unternehmen
einen Sicherheitseinbehalt flir Mangelanspriiche in Héhe von mindestens 3 %
der jeweiligen Bruttoabrechnungssumme. Erfolgt Sicherheit durch Einbehalt und
Einzahlung auf ein Sperrkonto oder Hinterlegung, so ist der ErschlieBungstrager
verpflichtet, die ihm zustehenden Anspriiche an die Stadt abzutreten. Erfolgt
Sicherheitsleistung durch Biirgschaft, ist die Blirgschaft im Original (auf die Stadt
ausgestellt) an die Stadt zu Ubergeben. Die Rechte aus der Birgschaft sind im
Hinblick auf § 401 BGB vorsorglich an die Stadt abzutreten. Es ist zu
vereinbaren, dass abweichend von der Rlckgabe der Birgschaft bzw. die
Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes erst nach Ablauf der Verjahrungsfrist
der Mangelanspriche erfolgt. Die Stadt ist verpflichtet, eine nicht verwertete
Sicherheit nach Ablauf der Verjahrungsfrist flir Mangelanspriiche an den
ErschlieBungstrager oder nach deren Verlangen an das jeweilige Unternehmen
herauszugeben.

Falls keine Bulrgschaft vorgelegt wird, Ubertragt der ErschlieBungstrager die
Gewahrleistungsanspriiche auf die Stadt.

Abschnitt 3: Ubernahme der ErschlieBungsanlagen durch

die Stadt

§ 10 Ubernahme der ErschlieBungsanlagen, Verkehrssicherungspflicht,
Widmung

(1) Im Anschluss an die Herstellung der mangelfreien ErschlieBungsanlagen nach §

2 des Vertrags (Verkehrsanlagen) Gbernimmt die Stadt diese unentgeltlich in ihre
Baulast, Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht, wenn der
ErschlieBungstréager vorher

a) in zweifacher Ausfertigung die vom Ingenieurbiro sachlich, fachtechnisch und
rechnerisch richtig festgestellten Schlussrechnungen mit den dazugehérigen
Aufmafen, Abrechnungszeichnungen und Massenberechnungen einschliel3-
lich der aktualisierten Ausfiihrungsplane Ubergeben hat. Werden
Vermessungsleistungen beauftragt, werden die Ergebnisse in digitaler Form in
Format dxf oder dwg geliefert. Fir alle Planungsdaten (Entwurf- bis
Ausfihrungspléne) sind die Formate und Ebenenbelegung mit der Stadt bzw.
den INKB abzustimmen. Die Planung wird in digitaler Form mit Achsen und
Achshauptpunkten im Format dxf oder dwg der Stadt Ingolstadt geliefert. Flr
die Achshauptpunkte und alle fir die Planung und Absteckung relevanten
Punkte ist eine Koordinatenliste der UTM-Koordinaten im ASCII-Format
vorzulegen. Die Planung wird im amtlichen Koordinatensystem (UTM-System)
durchgefihrt. Die H6henkoten sind auf DE_DHHN12_NOH zu beziehen.

b) die Schlussvermessung durchgefiihrt und eine vom staatlichen Vermessungs-
amt ausgestellte Bescheinigung Uber die Einhaltung der Grenzen lbergeben
hat, aus der sich weiterhin ergibt, dass samtliche Grenzzeichen sichtbar sind,



(1)

(2)

c) Nachweise dem Tiefbauamt erbracht hat Uber die Untersuchungsbefunde der
nach der Ausbauplanung geforderten Materialien (siehe § 6 Abs. 5).

d) die abflusswirksamen Flachen nach den Vorgaben des Tiefbauamtes ermittelt
und darstellt.

Der ErschlieBungstrager wird daflir Sorge tragen, dass nach erfolgter
Ubernahme der ErschlieBungsanlagen und —flachen in einem noch gesondert
abzuschlieBenden  notariellen  Vertrag, das Eigentum an  allen
Grundsticksflachen, die von den in § 2 Abs. 1 des Vertrages genannten
ErschlieBungsflachen und —anlagen beansprucht werden, sofern diese nicht
bereits im Eigentum der Stadt stehen, unentgeltlich, lasten- und kostenfrei auf die
Stadt Ingolstadt zu Ubertragen. Die endgultigen Grundstlicksgrenzen ergeben
sich erst nach Fertigstellung der ErschlieBungsflachen und -anlagen.

Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Plane und Berechnungen werden
Eigentum der Stadt.

Die Stadt bestatigt die Ubernahme der ErschlieBungsanlagen und ihre
Verwaltung und Unterhaltung schriftlich.

Die Widmung der StraBen, Wege und Platze laut Bebauungsplan in der als
Satzung  beschlossenen  Fassung erfolgt durch die Stadt. Der
ErschlieBungstrager stimmt hiermit der Widmung auch bereits vor Ubergang des
Eigentums zu.

Abschnitt 4: Kostentragung

§ 11 Kosten der StraBenherstellung

Der ErschlieBungstrager baut die StraBe entsprechend der von der Stadt
genehmigten Ausflihrungsplanung und tragt hierfir die Kosten.

Mit der vertragsgemaBen Fertigstellung und Ubergabe der ErschlieBungsanlagen

nach diesem Vertrag ist eine Erhebung von ErschlieBungsbeitradgen im Sinne von
§§ 127 ff. BauGB ausgeschlossen.

§ 12 Sonstige Kosten

Alle Kosten der erforderlichen Beurkundungen (Notarkosten, die Kosten der
erforderlichen Genehmigungen und Bescheinigungen, die Kosten des grundbuch-
amtlichen Vollzugs, die Vermessungs- und Vermarkungskosten sowie etwaige
Verkehrssteuern) tragt der ErschlieBungstrager.

Abschnitt 5: Schlussbestimmungen
§ 13 Bestandteile des Vertrages



Bestandteile des Vertrages sind:

a)
b)

der Bebauungsplan (Anlage 1)

die von der Stadt genehmigte Ausfihrungsplanung mit den Baubeschreibungen
(Anlage 2). Diese liegt in der Regel zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses noch
nicht vor und ist zwingend vor Baubeginn zum Vertrag zu nehmen.

§ 14 Planungsfreiheit der Stadt

Die Parteien sind sich einig, dass die Stadt mit den Vereinbarungen nach diesem
Vertrag keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Bebauungsplanes eingeht (§ 2
Abs. 3 BauGB). Dem Vertrag kann auch keine Bindungswirkung im Hinblick auf
die gesetzlichen Anforderungen und der damit verbundenen Abwagungsent-
scheidung entnommen werden.

§ 15 Wirksamkeit des Vertrages

Der ErschlieBungsvertrag wird mit der Unterzeichnung wirksam. Die Rechte und
Pflichten der Beteiligten sind aber aufschiebend bedingt. Sie werden erst mit
Erteilung der Baugenehmigung fir ein Bauvorhaben im Vertragsgebiet wirksam.

Die aufschiebende Bedingung entfallt, wenn der ErschlieBungstrager mit der
Durchfiihrung beginnt.

§ 16 Vertragsanpassung, Kiindigung

Soweit im Ubrigen nichts anderes vereinbart wurde, kann dieser Vertrag nur aus
wichtigem Grund gekiindigt werden. Als wichtige Griinde gelten insbesondere:

a) Uber das Vermobgen des ErschlieBungstragers wird die Eréffnung eines
Insolvenzverfahrens beantragt,

b) der ErschlieBungstrager weist der Stadt nicht bis spatestens 30.11.2018 die
Sicherstellung der Ver- und Entsorgung des Vertragsgebiets nach § 6 des
Vertrags nach,

Im Falle einer Kindigung oder Rickabwicklung des Vertrags aufgrund eines
Rulcktritts stehen dem ErschlieBungstrager flr die ihm bis dahin erbrachten
Aufwendungen keine Ersatzanspriiche gegen die Stadt zu. Anspriiche des
Vertragspartners wegen schuldhafter Vertragsverletzungen bleiben davon
unberlhrt.

Falls nach Rickabwicklung oder Kiindigung des Vertrags eine Baugenehmigung
oder eine Baufreigabe fir ein Bauvorhaben im Vertragsgebiet erteilt werden
sollte und von dieser Gebrauch gemacht wird, verpflichten sich die
Vertragspartner, einen neuen Vertrag mit dem gleichen Inhalt abzuschlieBen.



§ 17 Rechtsnachfolge

Der ErschlieBungstrager kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Stadt auf einen Dritten
Ubertragen. Die Stadt darf diese Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.
Der ErschlieBungstrager haftet der Stadt auch bei zugelassener Ubertragung neben
dem Rechtsnachfolger als Gesamtschuldner fir die Erfillung dieses Vertrages,
soweit ihn die Stadt nicht ausdriicklich aus dieser Haftung entlasst. Der
ErschlieBungstrager darf Grundsticke im Vertragsgebiet vor Ubergabe der
ErschlieBungsanlagen an die Stadt nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der
Stadt verduBern. Der ErschlieBungstrager hat im Fall einer VerauBerung durch
Vereinbarung mit dem Erwerber sicherzustellen, dass die in diesem Vertrag
vorgesehenen Tatigkeiten rechtzeitig und vertragsgemaB durchgeflihrt werden
kébnnen mit der MaBgabe, dass der Erwerber diese Verpflichtungen im
VerauBerungsfall mit der gleichen Pflicht zur Verpflichtung von deren
Rechtsnachfolger seinem Rechtsnachfolger aufzuerlegen hat, wenn bis zum
Zeitpunkt der Rechtsnachfolge die in diesem Vertrag vorgesehenen MafBnahmen
noch nicht abgeschlossen und von der Stadt mangelfrei abgenommen sind.

§ 18 Form, Ausfertigungen, Salvatorische Klausel

(1) Vertragsanderungen oder Vertragserganzungen bedlrfen zu ihrer Rechtswirk-
samkeit der Schriftftorm. Nebenabreden bestehen nicht.

(2) Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Stadt und der ErschlieBungstrager
erhalten je eine Ausfertigung.

(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berthrt die Wirksamkeit der Ubrigen
Regelungen dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich,
unwirksame Bestimmungen durch solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck
des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.

Ingolstadt, den

Stadt Ingolstadt ErschlieBungstrager

Ausfertigungen
1. Stadt Ingolstadt — Tiefbauamt —
2. ErschlieBungstrager
3. Entwurf



